

**CONTRATTO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI:
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA**

REPERTORIO

N.

L'anno duemilaquindici, il giorno, del mese di, presso la residenza del Comune intestato, nell'Ufficio di segreteria, avanti a me Dott.ssa Gambino Rosetta, Segretario del Comune, ivi domiciliato per la carica e autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune suddetto, il presente contratto in forma pubblica amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sono personalmente comparsi:

Il/La sig. Torasso Franco, nato/a a Chivasso, il 24/07/1960, residente a Chivasso, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del comune predetto, C.F. 82500670011, P.IVA 0186460010, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del servizio tecnico;

Il/La sig., nato/a, il, residente a, in via, n. ...nella sua qualità di, de....., con sede legale in, via, n. ..., C.F. e P. IVA, componenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare io segretario sono personalmente certo.

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. ..., in data, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori prima citati, redatto dall'ufficio tecnico comunale, nell'importo di €. 76.762,16 codice identificativo gara (CIG) - CUP
- che a seguito di gara d'appalto esperita mediante procedura, come da verbale di gara in data, è risultata aggiudicataria in via provvisoria la ditta che ha offerto un ribasso del% (..... per cento) sull'importo dei lavori a base di gara (per un importo pari a €.), per cui l'importo netto contrattuale è stato conseguentemente fissato in €., di cui €. per lavori, €. per oneri di sicurezza ex-art. 86, comma 3-ter, D.Lgs. 163/06 ;
- che tale aggiudicazione è stata approvata in via definitiva ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.gs. 12 aprile

2006, n. 163 e succ. modif. con determinazione del responsabile del servizio tecnico n....., in data

- che è stata acquisita agli atti di ufficio la documentazione dalla quale si rileva il positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;

TUTTO CIÒ PREMESSO

essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del presente contratto in forma valida e regolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3, del Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif. (d'ora in poi definito, per brevità, "D.Lgs. n. 163/06"), le stesse convengono e stipulano quanto di seguito indicato:

Art. 1. 1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2. 1. Il/La sig. Torasso geom. Franco, per conto del comune intestato, nel cui nome ed interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all'impresa l'appalto per l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico scuola dell'infanzia.

Art. 3. 1. Il corrispettivo dell'appalto viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto – nella somma di €., da assoggettarsi ad I.V.A., ed è da intendersi a corpo, ai sensi di legge, secondo quanto specificato nel capitolato speciale di appalto dei lavori di cui al presente contratto.

2. Fanno parte integrante del presente contratto, ma non vengono qui allegati, il capitolato speciale d'appalto, l'elenco dei prezzi unitari e le polizze di garanzia nel seguito indicate,

Art. 4. 1. L'appalto è disciplinato dalle norme e condizioni tutte previste nel capitolato speciale.

Art. 5. 1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di sessanta naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale dell' 1% dell'importo netto del contratto per ogni giorno di ritardo.

2. La penale è comminata dal responsabile unico del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

3. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale,

quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento unico, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.

5. I presupposti in base ai quali il responsabile del procedimento unico può concedere proroghe sono disciplinati dal capitolato speciale d'appalto.

6. Nello stesso capitolato speciale di appalto trovano disciplina: **a)** i casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori; **b)** i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superano i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti; **c)** le responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione; **d)** i modi di riconoscimento dei danni di forza maggiore.

Art. 6.1 Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal capitolato speciale ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. L'impresa appaltatrice avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto in base a stati avanzamento lavori (SAL) alla realizzazione di opere di importo non inferiore ad€ 24.000,00.

3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento unico sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel capitolato generale o speciale sono dovuti gli interessi legali e moratori a norma dell'articolo 133, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06.

6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

Art. 7. 1. La cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 è stata costituita mediante:

Polizza in data

Art. 8. 1. La garanzia assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione e garanzia di manutenzione di cui all'art. 129 del D.Lgs. n. 163/06 è stata prestata mediante:

Polizza in data

Art. 9.1. Per la sicurezza del cantiere trovano applicazione:

- il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e succ. modif., recante il T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l'art. 131 del D.Lgs. n. 163/06.

Art. 10. 1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, dei diritti relativi al contratto e le spese per le copie dei documenti e disegni di progetto.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.

3. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

5. Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti dispo-

sizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

Art 11. 1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applicano gli articoli 135, 136 e 138 del D.Lgs. n.163/06.

2. La stazione appaltante ha il diritto di recedere, in qualunque tempo, dal contratto. Trova applicazione l'art. 134 del D.Lgs. n. 163/06.

Art. 12. 1. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26.04.1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art. 13. 1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 l'appaltatore elegge domicilio presso il Comune di Cavagnolo, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

Art. 14. 1. I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare a questa stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma 1 nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

3. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e succ. modif..

4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di questa provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 163/06 e le ulteriori vigenti norme in materia di appalti di lavori pubblici e di contrattualistica pubblica.

6. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

7. Ai sensi dell'art. 106, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010, le parti dichiarano che il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice hanno concordemente dato atto, con verbale sottoscritto da entrambi in data odierna, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

In parte a stampa, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, il presente contratto viene letto agli intervenuti, i quali - riscontratolo conforme alle loro volontà - con me lo sottoscrivono.

Il rappresentante del comune

L'impresa appaltatrice

.....

.....

Il segretario comunale rogante

.....