

Regione PIEMONTE  
**Comune di CAVAGNOLO**  
Città Metropolitana di TORINO

## allegato C


### Stima dei costi della Sicurezza

**OGGETTO:** ampliamento locare refettorio scuole

**COMMITTENTE:** Comune di Cavagnolo | via C. Colombo, 168 - 10020 Cavagnolo (TO)

**CANTIERE:** piazza Vittorio Veneto, 2 - 10020 Cavagnolo (TO)

Chivasso, 19/12/2016



Geometra ALBERTONE Marco

via Paolo Regis, 7 - 10034 Chivasso (Torino)  
telefono 011 55 04 250 – fax 011 55 04 252  
e-mail [marcoalbertone@studioprogestim.it](mailto:marcoalbertone@studioprogestim.it)



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par. ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>								
1 28.A05.E10. 00514/12/2 016	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbric ... lo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese su piazza Vittorio interno cortile complesso scaolastico			32,49			32,49		
				8,91			8,91		
	SOMMANO m						41,40	3,60	149,04
2 28.A05.E10. 01014/12/2 016	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbric ... lo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, ... montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo su piazza Vittorio interno cortile complesso scaolastico		2,00	32,49			64,98		
			2,00	8,91			17,82		
	SOMMANO m						82,80	0,50	41,40
3 28.A20.C05. 00514/12/2 016	ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per ... policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V su piazza Vittorio					3,000	3,00		



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par. ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	SOMMANO cad						3,00	8,58	25,74



4 28.A05.D05. 01514/12/2 016	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato m ... circa (modello base) - Costo primo mese o frazione di mese NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale real ... avoli e sedie Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base) - Costo primo mese o frazione di mese all'interno dell'area recintata su piazza Vittorio					1,000	1,00		
	SOMMANO cad						1,00	326,34	326,34
5 28.A05.D05. 02014/12/2 016	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato m ... Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale real ... ento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo all'interno dell'area recintata su piazza Vittorio					1,000	1,00		
	SOMMANO cad						1,00	152,98	152,98
6 28.A05.D25. 00514/12/2 016	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale ... durante le lavorazioni. nolo primo mese o frazione di mese BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ... ontaggio, preparazione della base e manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo primo mese o frazione di mese all'interno dell'area recintata su piazza Vittorio					1,000	1,00		
	SOMMANO cad						1,00	148,01	148,01



7 28.A05.D25. 01014/12/2 016	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale ... nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ... della base e manutenzione esposto durante le lavorazioni. nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo all'interno dell'area recintata su piazza Vittorio				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	98,38	98,38
8 28.A05.G05. 01016/12/2 016	Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza ... se successivo al primo aumentare del 30% il costo fornito. Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E MEZZI BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi di ... gio. Costo per Nolo primo mese. Per ogni mese o frazione di mese successivo al primo aumentare del 30% il costo fornito. baraccamento deposito su piazza Vittorio - primo mese baraccamento deposito su piazza Vittorio - mesi successivi				1,000	1,00		
					2,300	2,30		
	SOMMANO cad					3,30	72,21	238,29
9 28.A05.B10. 00516/12/2 016	PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima ... ento a fine opera. Misurato a metro lineare posto in opera PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m dal piano di calpestio e delle tavole fermapiede, da realizzare per la protezione contro il vuoto, (es.: rampe d ... uto durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare posto in opera porta-finestra al piano rialzato sul perimetro del nuovo solaio							
		2,00	1,60 5,00			1,60 10,00		



	SOMMANO m					11,60	15,35	178,06
--	-----------	--	--	--	--	-------	-------	--------



10 28.A05.C05. 00516/12/2 016	ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per contenimento del ... in legno, per profondità dello scavo non superiore m 2,00. ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per contenimento del terreno mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo e pannelli costituiti da tavole in legno contrastati con pun ... ostituiti da tavolame dello spessore minimo di 4 cm e puntoni in legno, per profondità dello scavo non superiore m 2,00.								
				27,73		2,000	55,46		
	SOMMANO m²						55,46	24,85	1'378,18
11 01.P01.A20. 00516/12/2 016	Operaio qualificato Ore normali								
	Operaio qualificato Ore normali per realizzazione a conci del muro su confine nord		2,00			24,000	48,00		
	SOMMANO h						48,00	25,33	1'215,84
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>								3'952,26
	<b>TOTALE euro</b>								3'952,26
	Chivasso, 19/12/2016								
	<b>Il Tecnico</b>								