
Lavori a corpo a base 

d'asta € 96.025,58 € 96.025,58

Di cui soggetti a ribasso
€ 92.073,32

Di cui oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso € 3.952,26

Somme a 

disposizione 

dell'Amministrazione

Rilievi, accertamenti e 

indagini € 2.000,00

Spese tecniche per 

progettazione esecutiva € 4.136,78

Spese tecniche per 

coordinamento della 

sicurezza in fase di 

esecuzione € 2.000,00

Collaudo statico
€ 500,00

Collaudo tecnico 

amministrativo comprese 

verifiche tecniche € 0,00

Direzione lavori e contabilità
€ 0,00

Spese per commissioni 

giudicatrici € 0,00

Spese per pubblicità e 

versamenti Anac € 800,00

Accantonamento di cui all'  

art. 205 D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. Accordi bonari € 4.801,28

Incentivo 2%  RUP art. 113 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
€ 1.920,51

Imprevisti
€ 2.230,13

Iva 22% su lavori principali 

€ 21.125,63

IVA 22% su spese tecniche 
€ 1.460,09

Totale somme a 

disposizione € 40.974,42 € 40.974,42

Totale somma 

impegnata € 137.000,00
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