

TORRENTE TRINCAVENNA
Progetto interventi di manutenzione
straordinaria per il ripristino dell'officiosità idraulica
delle sezioni d'alveo per il tratto di monte in prossimità
del ponte di via Martiri della Libertà,
nei comuni di Cavagnolo e Brusasco

Il Progettista/Geologo
Dott. Geol. Marco Novo



Committente

Comune di CAVAGNOLO
Via Cristoforo Colombo n. 168
10020 CAVAGNOLO

Elaborato

QUADRO ECONOMICO

Data

27 Settembre 2021

Agg.

Scala

Tavola

Nome File:

Data Stampa

Cod.

QUADRO ECONOMICO

<u>TOTALE LAVORI</u>			<u>11.200,12 €</u>
di cui			
Lavori a corpo esclusi oneri sicurezza			10.666,78 €
Importo manodopera inclusa nei lavori a corpo			1.282,13 €
IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA			
non compresi nelle lavorazioni	(non soggetto a ribasso)		533,34 €
ONERI ACCESSORI PER IL RECUPERO E LA RE_IMMISSIONE DELL'ITTIOFAUNA			1.500,00 €
<u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>			
PER I.V.A. 22% SUI LAVORI E SICUREZZA			2.794,03 €
SPESE TECNICHE RELATIVE A PROGETTAZIONE, RELAZIONE GEOLOGICA, RELAZIONE GEOTECNICA, RILIEVO			
aggiornamento novembre 2020			1.200,00 €
aggiornamento settembre 2021			800,00 €
SPESE TECNICHE RELATIVE A COORDINAMENTO SICUREZZA, IN FASE DI ESECUZIONE			0,00 €
DIREZIONE LAVORI			600,00 €
ONERI PREVIDENZIALI			52,00 €
IVA SU SPESE TECNICHE			583,44 €
IMPREVISTI, ARROTONDAMENTI			46,41 €
FUNZIONI TECNICHE 2%			224,00 €
SPESE PER BANDI, PUBBLICITA'			0,00 €
FONDI BONARI			0,00 €
<u>IMPORTO TOTALE PROGETTO</u>			<u>19.000,00 €</u>